

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้.....
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๓,๕๐๖,๑๐๐.....บาท
 ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๕ มกราคม ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๓,๕๐๖,๐๙๖.๕๐.....บาท
 ๔. ค่าตอบแทนบุคลากร.....บาท
 - ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....คน
 - ๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....๕.....คน
 - ๔.๓ ระดับผู้ช่วย.....๑.....คน
 ๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).....บาท
 ๖. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี).....บาท
 ๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR).....
 ๘. ที่มาของราคากลาง.....
- ที่มาของราคากลาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
- ๑๐ ล้านบาทแรก จ่ายค่าควบคุมงาน ในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ส่วนที่เกิน ๑๐ ล้านบาท จ่ายค่าควบคุมงาน ในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๙๘,๙๑๙,๘๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)