



# บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี  
วันที่ 162 เวลา 14.15 น.  
วันที่ 24 ม.ค. 2561

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ โทร. 3242

ที่ ศธ 0523.1.8/ 062

วันที่ 23 มกราคม 2561

00296  
วันที่..... น.

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

งานพัสดุ กองคลัง  
สำนักงานอธิการบดี  
ที่ 804  
วันที่ 26 ม.ค. 2561  
เวลา 11.06 น.

เรียน อธิการบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 742/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างแต่ละประเภท ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาจากการคำนวณถอดรูปแบบรายการของงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(จังหวัดเชียงใหม่) ประจำเดือนธันวาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลางทั้งสิ้น 2,674,600 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) และเห็นควรให้งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง) นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธาน  
(นายประคอง ยอดหอม)

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง) เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคาร กรรมการ  
(นายจำนงค์ ถาแปง) สถานที่ชำนาญงานพิเศษ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง) นักบริหารงานอาคารสถานที่ กรรมการ  
(นายไพศาล สงวน)

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา กรรมการ  
(นายธนพงษ์ นิยมพงษ์)

อนุมัติ  
ทราบ/จัดตั้งเสนอ

.....  
อธิการบดี  
25/ม.ค. 2561...

คุณ อภินันดา

คณบดี

AK

29 ม.ค. 61

เรียน อธิการบดี

1. เก็บเงิน

2. เก็บเงิน/ขอเงินจากมหาวิทยาลัย

.....  
23/1/61

(อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)

รองอธิการบดี

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ xxx

รายการเลขที่ xxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี	2,512,300.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	162,300.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	2,674,600.00	
	สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายประคอง ยอดหอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจันทน์ ถาแปง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ชำนาญงานพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชนพงษ์ นิยมพงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา


ปร.5 ก.

- ประเภท งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร
- แบบเลขที่xxx รายการเลขที่xxx
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แพน
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี	1,927,236.00	1.3036	2,512,344.85	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,512,344.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,512,300.00	
	(ตัวหนังสือ) <b>สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน</b>				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายประคอง ยอดหอม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายจำนงค์ ถาแปง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพงษ์ นียมพงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา



