

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้


แบบเลขที่ xxx

รายการเลขที่ xxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	หมวดงานสิ่งก่อสร้าง	288,968.09	
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	124,120.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคาากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	413,088.09	
	สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบแปดบาทเก้าสตางค์		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(ดร.ชาญวิทย์ยุทธ์ อินทร์แก้ว)

ตำแหน่งหัวหน้างานการกีฬา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพศาล สงวณ)

ตำแหน่งนักบริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพฤธา ประดิษฐ์ทอง)

ตำแหน่งสถาปนิก

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิจักษณ์ ดนุสรณ์รัชดา)

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ปร.5 ก.

- ประเภท งานปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร
- แบบเลขที่xxx รายการเลขที่xxx
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสิ่งก่อสร้าง	221,025.00	1.3074	288,968.09	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			288,968.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			288,968.09	
	(ตัวหนังสือ) สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ดร.ชาญวิทย์ยุทธ์ อินทร์แก้ว)

ตำแหน่งหัวหน้างานการกีฬา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่งนักบริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพุดตา ประดิษฐ์ทอง)

ตำแหน่งสถาปนิก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา)

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ปร.5 ข.

- ประเภท งานปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร
- แบบเลขที่xxx รายการเลขที่xxx
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แพลน
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	116,000.00	8,120.0000	124,120.00	
	<u>ส่วนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			124,120.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			124,120.00	
	(ตัวหนังสือ) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ดร.ชาญวิทย์ยุทธ อินทร์แก้ว)
ตำแหน่งหัวหน้างานการกีฬา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพศาล สงวน)
ตำแหน่งนักบริหารงานอาคารสถานที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพฤตา ประดิษฐ์ทอง)
ตำแหน่งสถาปนิก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทักษ์ อนุสรณ์รัชดา)
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 100 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อถอนผิวพื้นของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดผิวพื้น, ซ่อมรอยแตกร้าวพร้อมลงน้ำยากรองพื้น | แล้วเสร็จ |
| - งานทำผิวสนาม PU ตามมาตรฐานผู้ผลิต | แล้วเสร็จ |
| - งานทาสีน้ำมันบริเวณขอบสนาม | แล้วเสร็จ |
| - งานตีเส้นสนาม | แล้วเสร็จ |
| - งานขัดลอกพร้อมทาสีน้ำมันเสาแบ้บาสฯ, เสาไฟสนาม | แล้วเสร็จ |
| - งานซ่อมแซมรั้วตาข่าย | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งแบ้บาสเก็ตบอลพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ | แล้วเสร็จ |
| - งานเก็บทำความสะอาดบริเวณ | แล้วเสร็จ |