



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๔๒๙,๓๔๔..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา ตำบลหนองหาร
..... อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๔๒๑,๓๑๙.๔๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ พร.๔ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบ พร.๔ (พิเศษ) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑..........นายไพศาล สงวน ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

๗.๒..........นายวิทยา ถาแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

๗.๓..........นายธนพงษ์ นียมพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักหญิงรัตมา (หอ 10)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ xxx

รายการเลขที่ xxx


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	หมวดงานสิ่งก่อสร้าง	1,421,319.48	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	1,421,319.48	
(ตัวหนังสือ)	หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายไพศาล สงวน)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ)




(นายวิทยา ธาแก้ว)

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายณพงษ์ นิยมพงษ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา


ปร.5 ก.

- ประเภท งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักหญิงรัตนมา (หอ 10)
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง หอพักหญิงรัตนมา (หอ 10)
- หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร
- แบบเลขที่xxx รายการเลขที่xxx
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภท สิ่งก่อสร้าง	1,087,800.00	1.3066	1,421,319.48	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,421,319.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,421,319.48	
	(ตัวหนังสือ) หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนพงษ์ นิยมพงษ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักหญิงรัตมา (หอ 10)

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 45 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
ตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปของเดิม พร้อมขนเก็บ	แล้วเสร็จ 50%
งานติดตั้งติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (ตามรูปแบบกำหนด)	แล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 55 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วัน นับจากวันเริ่มต้น
ทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการและสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปของเดิม พร้อมขนเก็บ	แล้วเสร็จ
งานติดตั้งติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (ตามรูปแบบกำหนด)	แล้วเสร็จ
งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง	แล้วเสร็จ
งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	แล้วเสร็จ